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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Sortownia 1 43
1.1|Oprzewodowanie instalacji CCTV - sortownia 1 15
1.2|Kamery w budynku sortowni 16 21
1.3|Szafa dystrybucyjna w budynku sortowni 22 35
1.4|Kontrola dostepu do serwerowni 36 43
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Sortownia
1.1 Oprzewodowanie instalacji CCTV - sortownia
1/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane w ciggach wielokrotnych w konsol- |m
d.1.|0105-08 kach osadzonych na konstrukcji metalowej
1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
2|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukitadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1.|0103-05
1
70 m 70,000
RAZEM 70,000
3/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 30 mm ukitadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1.|0103-05
1
520 m 520,000
RAZEM 520,000
4/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane szt.
d.1./1101-03
1
350 szt. 350,000
RAZEM 350,000
5/KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.100mm m
d.1.|0705-07
1
350 m 350,000
RAZEM 350,000
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete - $wiattowéd OM3 |m
d.1.|0203-03 8 wibkien
1
250 m 250,000
RAZEM 250,000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete - UTP 4x2x0.5 m
d.1.|0203-03
1
760 m 760,000
RAZEM 760,000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete - OMY 3 x 1.5 m
d.1.|0203-03 mm2
1
720 m 720,000
RAZEM 720,000
9|TPSA 39 Montaz zlgczy koncowych kabli Swiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica |ztacze
d.1.|0607-01 skrzynkowa, jeden spajany $wiattowdd
1
1 ztacze 1,000
RAZEM 1,000
10|TPSA 39 Montaz zlgczy koncowych kabli Swiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica |ztgcze
d.1.|0607-02 skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowdd
1
5 ztacze 5,000
RAZEM 5,000
11|TPSA 39 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjng, odc.
d.1./0902-01 pomiar indywidualny, mierzony 1 swiattowod
1
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
12|TPSA 39 Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjng, odc.
d.1.|0902-02 pomiar indywidualny, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattow6d
1
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
13/KNR 5-01 Pomiary kohcowe pradem statym, kabel o liczbie par 10 - krotnos$¢ 0,4 (prze- |odc.
d.1./1310-01 wody typu UTP)
1
14 odc. 14,000
RAZEM 14,000
14/KNR 5-01 Pomiary kohcowe pradem statym, kabel o liczbie par 10 - krotnos$¢ 0.2 (zasila- |odc.
d.1./1310-01 nie kamer)
1
14 odc. 14,000
RAZEM 14,000
15/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar
d.1./1301-01
1
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Kamery w budynku sortowni
16/ KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.1.|0501-02
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.1.|0501-02
2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
18/KNNR 5 Zarobienie kabli zasilajgcych szt.
d.1.|0726-05
2
2*14 szt. 28,000
RAZEM 28,000
19/KNR 5-05 Rozszycie i wigczenie kabli w powtoce termoplastycznej na tgczéwki gniazd szt
d.1.|0905-01 wtykowych, kable o pojemnosci do 5x2
2
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
20|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - wysokos$¢ po-|szt.
d.1.|0505-02 wyzej 4 m
2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
21|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1.|0506-01
2
14 linia 14,000
RAZEM 14,000
1.3 Szafa dystrybucyjna w budynku sortowni
22|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.1./0110-01
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy kpl.
d.1.|0110-06
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.1.|0110-04
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - plyta czotowa kpl.
d.1./0110-02
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne kpl.
d.1./0110-07
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR AT-14 |Montaz zlgcza RJ45 na skretce 4-parowej UTP szt.
d.1.|0105-02
3
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
28|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.1./0108-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.1./0108-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|KNR AT-14 |Montaz panelu $wiattowodowego szt.
d.1.|0108-01
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR AL-01 |Montaz uktadu zasilania kamer szt.
d.1.|0112-05
3
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane w kanaty |m
d.1.|0203-07 zamkniete - zasilanie rozdzielni RK
3
120 m 120,000
RAZEM 120,000
33| kalkulacja Rozdzielnia RK - zasilanie kamer szt.
d.1.|wtasna
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kro- |n-g
d.1.|0601-03 kéw programowych (instrukcji)
3
1 n-g 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu CCTV do 24 element6w liniowych szt
d.1.|0604-01
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Kontrola dost epu do serwerowni
36/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 30 mm ukitadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1.|0103-05
4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
37/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete - UTP 4x2x0.5 m
d.1.|0203-03
4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
38/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete - OMY 3 x 1.5 m
d.1.|0203-03 mm2
4
2 m 2,000
RAZEM 2,000
39/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar
d.1./1301-01
4
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
40/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt.
d.1.|0112-05
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1.|0109-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych szt.
d.1./0111-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu kontroli dostepu do 24 elementéw linio-  |szt
d.1.|0604-01 wych
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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